

I. Vorbereitung		15.000 €
II. Weitere Vorbereitung		50.000 €
III. Grunderwerb		250.000 €
III. Ordnungsmaßnahmen		2.500.000 €
Abbruchkosten		500.000 €
Bauhof - teilweise	50.000 €	
weitere Abbrüche	450.000 €	
Erschließung (Förderobergrenze: 250 € pro qm)		2.000.000 €
Hauptstraße - Gehwege (5.000 m ² x 200 €)	1.000.000 €	
am Bach (2.000 m ² x 200 €)	400.000 €	
Schwarzenwang- straße (3.000 m ² x 200 €)	600.000 €	
V. Baumaßnahmen		900.000 €
privat ca. 30 Gebäude - 30.000 pro Fall		900.000 €
VI. Vergütung Sanierungsträger		250.000 €
Ausgaben		3.965.000 €
Reprivatisierung		200.000 €
Ausgleichsbeträge		20.000 €
Einnahmen		220.000 €
Zuwendungsfähige Gesamtkosten		3.745.000 €