



GANSLOSER
Ingenieure | Planer | Architekten

Gemeinde Sontheim a.d. Brenz -Sanierung der südlichen Hauptstraße - BA IV						
Baustrecke ca. 660 m			F/L	EP	GP	Anrechenbare Kosten gerundet
Bruttofläche zwischen den Grundstücksgrz			10060			
Hauptstraße	660	5,5	3630	110,00 €	399.300,00 €	
Einmündungen			910	110,00 €	100.100,00 €	
Straßenbeleuchtung Tiefbau			1400	44,00 €	61.600,00 €	
Seitenflächen incl. Borde+Rinnen			5520	190,00 €	1.048.800,00 €	1.560.000,00 €
Mischwasserkanal auswechseln/sanieren			700	1.300,00 €	910.000,00 €	910.000,00 €
Trinkwasserleitungen erneuern			700	550,00 €	385.000,00 €	390.000,00 €
Breitband Tiefbau			1400	60,00 €	84.000,00 €	85.000,00 €
					2.988.800,00 €	
NK 18%				537.984,00 €	537.984,00 €	
Nettobaukosten					3.526.784,00 €	
MWST 19%				670.088,96 €	670.088,96 €	
Bruttobaukosten					4.196.872,96 €	

Aufgestellt:

Hermaringen, 6.11.2023-Ulrich Mäck