

Kosten

Ausführungsvarianten (Bruttobaukosten)	Aussage / KB (Gemeinderat 20.10.2015)	Submission (günstigster Bieter)
Bachlauf Karstquelle am ehemaligen Rathaus – Kastenrinne statt offener Rinne im Bereich Rathaus (Forderung Verkehrsbehörde) – Steinbrücke statt Steininseln als Kindwagenüberquerung im Lernort – Befestigte Rinne im Lernort	ca. 19.000 EUR	20.042,50 EUR
Bei Verzicht auf Kastenrinne (direkte Verdohlung)		ca. 16.500,00 EUR
Brenzwasserlauf am Fahrbahnrand – Forderungen LRA: Entnahme / Rückführung ohne Verschlechterung (Spezialeinlaufschacht mit Filter...) – Verkürzung sinnvoll durch zusätzlichen Abschlag – Sinnvolle PV – Anlage mit Stromeinspeisung und zusätzlicher Rückvergütung (wirtschaftlich gedacht sinnvoll)	ca. 42.000 EUR	(38.472,56 EUR) 44.708,99 EUR Davon ca. 6.500 EUR als Investition durch Vollbelegung der Dachfläche (spätere Rückvergütung)
Parkplätze Dorfgemeinschaftshaus	(damals nicht geplant)	9.821,33 EUR